
Nazwa zamówienia: Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Trutowo, gm. Kikół.

DZIAŁ WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH:   (CPV) 45000000–7

Adres: Trutowo dz. nr 190/3, gm. Kikół

Zamawiający: Gmina Kikół

Pl. Kościuszki 7

87 – 620 Kikół

Opracowała: Mgr inż. Elżbieta Giblewska – Jakóbczak

ul. Fredry 4/81

87-800 Włocławek

Włocławek sierpień 2012r.

Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo – STWiOR – 1 –

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



1. Zamawiający.

Gmina Kikól

Pl. Kościuszki 7

87 – 620 Kikół

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót w obiektach budowlanych.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  służy  do  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontaktowy 

przy  zleceniu  i  realizacji  robót  (Roboty  budowlane)  –  „Remont  i  termomodernizacja  wraz  z 

wyposażeniem  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Trutowo”  i  stanowi  zbiór  wymagań 

technicznych   i  organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  jakości  robót.  Jest 

podstawą,  której  spełnienie  warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech  użytkowych  i 

eksploatacyjnych obiektu. Specyfikacja Techniczna opracowana została w oparciu o obowiązujące 

oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Działka nr ewidencyjny 190/3 w Trutowie jest zabudowana i uzbrojona.

W ramach opracowania projektuje się wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian 

styropianem metodą lekką – mokrą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek.
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4.1. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacj  ą   techniczn  ą  .  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich prac – zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem – 

przy robotach związanych z przedmiotowym zadaniem i obejmują:

•Rozbiórkę pokrycia dachowego;

•Rozbiórkę obróbek blacharskich i orynnowania;

•Demontaż okien i drzwi oraz wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych;

•Rozbiórki istniejących podłóg drewnianych;

•Wykonanie  pokrycia  dachowego  –  ołacenie  połaci  dachowej;  ułożenie  na  krokwiach  ekranu 

zabezpieczającego  z  folii,  pokrycie  dach  blachą  powlekaną  dachówkową,  montaż  gąsiorów  i 

obróbek blacharskich z blachy powlekanej, montaż orynnowania;

•Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych;

•Wykonanie tynków oraz malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi;

•Posadzki z płytek Gres;

•Montaż drzwi stalowych;

•Montaż okien i drzwi z PCV;

•Montaż podokienników prefabrykowanych

•Docieplenie ścian metodą lekką – mokrą.

5. Określenia podstawowe, definicje

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlą stanowiącą całość techniczno–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie  – należy  przez to  rozumieć  wykonanie  obiektu budowlanego  w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 

konserwacji.

urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane 

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie 

z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć  tytuł 

prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.

pozwoleniu  na  budowę  – należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa 

obiektu budowlanego.

dokumentacji  budowy – należy przez to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –także dziennik montażu.

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 

powykonawczymi.

aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

w przeciwnym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

wyrobie  budowlanym  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o  ocenie 

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania 

w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poręczeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.

organie  samorządu  zawodowego  – należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie 

z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami).
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dzienniku budowy – należy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę  prawną  lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.

przedmiarze robót – należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodności 

z  przepisami  wiedzą  techniczną,  normami,  Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami  Inspektora 

nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać opis,  część  graficzną,  obliczenia 

i  dokumenty,  zgodnie  ze  szczegółowymi  warunkami  umowy  i  przepisami  szczegółowymi, 

uwzględniającymi podział na dokumentację projektową:

 – dostarczoną przez Zamawiającego.

 – sporządzoną przez Wykonawcę.
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6.3. Zgodno  ść   robót z dokumentacj  ą   projektow  ą   i Specyfikacj  ą   Techniczn  ą  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty 

w  całej  dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy".

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach 

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją techniczną.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji  technicznej  będzie 

uważane  za wartości docelowe,  od których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne 

z dokumentacją  projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli,  to  takie materiały zostaną  zastąpione innymi,  a  elementy budowli rozebrane 

i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  zamiany  materiałów  muszą  być 

każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, 

że jest wliczony w cenę umowną.

6.5. Ochrona   ś  rodowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

6.6. Ochrona przeciwpo  ż  arowa  

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6.7. Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni 

terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe 

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania 

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 

Zamawiającego.
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6.9. Bezpiecze  ń  stwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne 

oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla ochrony  życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie si  ę   do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

7. Materiały

7.1. Ź  ródła uzyskania materiałów  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa 

badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały 

budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami 

technicznymi.

7.2. Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom jako  ś  ciowym  

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 

wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do  czasu,  gdy będą  użyte 

do  robót,  były zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrąbie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru.

7.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  Specyfikacja  przetargowa,  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  techniczna 

przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania 

poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru.  Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8. Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie  powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić  taki sprzęt, 

który zapewni odpowiednia  jakość  wykonywanych prac.  Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  inspektora 

nadzoru w terminie  przewidzianym umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja  Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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9. Transport

9.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 

przewidzianym w umowie.

9.2. Wymagania dotycz  ą  ce przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 

technicznych.  Środki transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 

pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Wykonanie robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z  umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  projektu organizacji  robót  oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 

i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione 

przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji 

lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych 

w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji  Technicznej, 

a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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11. Kontrola jakości robót

11.1. Program zapewnienia jako  ś  ci  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania 

przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 – organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 – organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 – wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 – wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,

 – system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 –  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego 

lub laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  sposób oraz formę 

gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 –  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 – rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 –  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

11.2. Zasady kontroli jako  ś  ci robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są  określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na  podstawie  Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt 1 i które spełniają  wymogi Specyfikacji 

technicznej

3.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA z  1998r. 

(Dz.  U.  98/99).  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane 

przez Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają 

tych wymagań będą odrzucone.

11.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego 

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  45  ustawy  Prawo  budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć  przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia  oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, *

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.

2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego 

z  elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia 

o  jakości materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone 

w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1)-3),  następujące 

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru.

12. Odbiór robót

12.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  technicznych  roboty  podlegają 

następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 

uprzednimi ustaleniami.
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12.3. Odbiór cz  ęś  ciowy.  

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

12.3. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)  

12.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór 

ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia  przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót.  Odbioru ostatecznego  robót  dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca  roboty dokona  ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów 

i  ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją 

techniczną.

W toku odbioru ostatecznego  robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych 

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i  Specyfikacji  Technicznej  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość wykonywanych robót  w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

12.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  m.in.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, itp.
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z Specyfikacją 

Techniczną i programem zapewnienia jakości,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego 

nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

które ujawnią  się  w okresie  gwarancyjnym i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 12.3. „Odbiór 

ostateczny robót".

13. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  będzie  dokonane  zgodnie  z  zapisami  warunków  umowy.  Ostateczne 

rozliczenie  oraz płatności wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  stanowi wartość  tych robót 

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Podstawą  płatności jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
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dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

14. Zobowiązania ogólne

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  oraz  usunąć  wszelkie  usterki  i  defekty 

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć  wszelkie  materiały,  urządzenia,  sprzęt  oraz  zatrudnić  kierownictwo  i  siłę  roboczą 

niezbędne dla wykonania i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymagane lub może 

być  logicznie  wywnioskowane  z  umowy.  Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność 

za  odpowiednie  wykonanie,  stabilności  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  Terenie  Robót 

oraz  za  metody  i  technologie  użyte  przy  budowie.  Przyjmuje  się,  że  przed  złożeniem oferty 

Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne  informacje  w  omawianym przedmiocie  co  do  ryzyka, 

trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą  wpłynąć  lub dotyczyć  oferty przetargowej. 

Przyjmuje  się,  że  Wykonawca  oparł  swoją  ofertę  przetargową  na  danych  udostępnionych 

przez  Zamawiającego  oraz  na  własnych  badaniach  i  wizjach  obiektu  przebudowywanego, 

rozbudowywanego,  jak  wyżej  opisano.  Przyjmuje  się,  że  Wykonawca  upewnił  się 

co  do  prawidłowości  i  kompletności  Oferty  Przetargowej  oraz  stawek  i  cen  w  Ofercie 

i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć  wszystkie jego zobowiązania umowne, a także 

wszystko,  co  może  być  konieczne  dla  właściwego  wykonania  i  uruchomienia  obiektu 

oraz  usunięcia  usterek,  oprócz  takich,  jakie  zostały  wyraźnie  wyłączone  umową  z  zakresu 

zobowiązań Wykonawcy.

Jeżeli  pomimo  zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  potrzebami 

Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – inne niż 

warunki klimatyczne na terenie budowy – o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 

Wykonawca  nie  był  w  stanie  przewidzieć,  powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić 

Przedstawiciela  Zamawiającego.  Z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  stanie  się  to  niewykonalne 

z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać  roboty oraz usunąć  powstałe 

Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo – STWiOR – 17 –



w nich usterki w ścisłej zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela 

Zamawiającego.  Wykonawca  winien przestrzegać  i  ściśle  stosować  się  do poleceń  Inspektorów 

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie 

od  tego,  czy były  wymienione  w umowie  czy nie.  Wykonawca  winien  przyjmować  polecenia 

jedynie od Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek czasie 

Przedstawiciel Zmawiającego uzna,  że rzeczywisty postąp robót nie odpowiada harmonogramowi 

przedstawionemu  w  ofercie,  Wykonawca  dostarczy  na  żądanie  Przedstawiciela  Zamawiającego 

uaktualniony  harmonogram,  wskazujący  modyfikacje  konieczne  dla  ukończenia  robót 

we  właściwym  terminie.  Przedłożenie  i  uzyskanie  akceptacji  przez  Zamawiającego 

lub Przedstawiciela Zamawiającego takiego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy od  żadnego 

z jego obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z umowy. Wykonawca zatrudni niezbędne 

Kierownictwo robót na okres ich wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko takich 

pracowników technicznych i robotników, jacy będą  niezbędni dla odpowiedniego i terminowego 

wykonania  umowy.  Przedstawiciel  Zamawiającego  ma  prawo  zgłaszać  zastrzeżenia  i  żądać 

od  Wykonawcy  usunięcia  z  terenu  budowy każdej  osoby,  która  jego  zdaniem zachowuje  się 

niewłaściwie lub jest niekompetentna. Wykonawca jest gospodarzem na Terenie Robót i odpowiada 

w pełni za mienie, bezpieczeństwo, porządek i zabezpieczenie ppoż. zgodnie z umową. Wykonawca 

jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w  nawiązaniu  do  podanych 

w projekcie punktów, linii i  poziomów odniesienia.  Za błędy w pozycji,  poziomie  i wymiarach 

lub wzajemnej korelacji  elementów pełną  odpowiedzialność  ponosi Wykonawca i  zobowiązany 

jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty, materiały 

i  urządzenia przeznaczone  do wbudowania,  ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych 

z  wymianą  lub  naprawą,  sprzęt  i  inne  przedmioty Wykonawcy sprowadzone  na  Teren  Robót. 

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych 

będą  obciążały Wykonawcę. Wykonawca  powinien powetować  Zamawiającemu wszelkie  straty 

i roszczenia wynikłe ze  śmiercią  lub zranienia, jakiejkolwiek osoby lub strat i uszkodzeń  mienia 

innego  niż  roboty,  które  mogą  się  wydarzyć  wskutek  lub  następstwie  wykonywania  robót 

oraz usuwania usterek w tych robotach, a także wszelkie roszczenia, postępowania, odszkodowania, 

obciążenia i  wydatki jakiegokolwiek rodzaju wynikłe  z nich lub z nimi  związane,  z wyjątkiem 

przypadków  wynikłych  z  jakiegokolwiek  czynu  lub  zaniedbania  Zamawiającego,  jego 

przedstawicieli  i  pracowników  lub  innych  wykonawców  niezatrudnionych  przez  Wykonawcę. 

Wysokość ubezpieczenia winno w pełni zabezpieczyć wykonanie Umowy. Zamawiający nie będzie 

odpowiedzialny za,  lub w związku z odszkodowaniem lub kompensatami płatnymi robotnikowi 

lub  jakiejkolwiek  innej  osobie  zatrudnionej  przez  Wykonawcę  lub  jego  Podwykonawcę, 

poza  przypadkami  śmierci  lub  zranienia  wynikłymi  z  działania  lub  zaniedbania  ze  strony 
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Zamawiającego,  jego  przedstawicieli  lub  pracowników.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć 

Zamawiającego  przed  takimi  odszkodowaniami  lub  kompensatami  poza  przypadkami, 

za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający.  Wykonawca  winien stosować  się  pod każdym 

względem,  włącznie  z  wszelkimi  powiadomieniami,  opłatami  itp.,  do  postanowień  ustaw 

państwowych,  zarządzeń, praw i innych regulacji  prawnych odnoszących się  do projektowania, 

wykonywania  robót,  usuwanie  usterek,  uruchomienie  obiektu.  Wykonawca  zabezpieczy 

Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialności dowolnego  rodzaju,  jakie  mogą 

być  następstwem  nieprzestrzegania  postanowienia.  Wykonawca  wykonywać  będzie  wszelkie 

czynności  niezbędne  dla  realizacji  przedmiotu  umowy  w  taki  sposób,  aby  w  granicach 

wynikających  z  konieczności  wyplenienia  zobowiązań  umownych  nie  zakłócać  bardziej 

niż  to konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowanie dróg, chodników 

lub placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego 

jak i  do osób trzecich.  Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami,  jaki  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania 

powyższego  postanowienia.  Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu 

zabezpieczenia  dróg  dojazdowych  do  Terenu  Robót  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany 

z  działalnością  Wykonawcy  i  Podwykonawców,  dobierając  trasy  i  używając  pojazdów  tak, 

aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Teren 

Robót  ograniczyć  do  minimum,  oraz aby nie spowodować  uszkodzenia tych dróg.  Wykonawca 

zabezpieczy i powetuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku 

z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podejmie negocjacje i zapłaci roszczenia, jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód.
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