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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KIKOE- SZKOLA
PODSTAWOWA W CIELUCHOWIE.

1.1. Przedmiot OST,

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych zwiazanych z termomodernizacjg budynkow uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Kikél - Szkola Podstawowa w Cieluchowie.

1.2. Ziakres stosowania SST.

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.2.1 ROZBIORKI, DEMONTAZ.

1. Rozebra¢ parapety zewnetrzne pod oknami.

2. Zdemontowaé¢ obrobki blacharskie.

3. Zdemontowaé stolarke okienng i drzwiowa przeznaczong do Wymiany.

4, Sku¢ i naprawic¢ odspojone tynki na elewacji

5. Skué opaske, rozebra¢ podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody i podest od strony wejscia
glownego, odkopaé fundamenty, po zakonczeniu termomodernizacji odtworzy¢ zniszezone
elementy do stanu pierwotnego

1.2.2 OCIEPLENIE,

« docieplenie $cian nadziemia styropianem frezowanym o wspélezynniku 2=0,039W/m’K o
grubosei 18 em

+ docieplenie fundamentéw i $cian piwnic styropianem frezowanym ekstrudowanym o
wspolczynniku A=0,034W/ m’K o grubodei 15 cm

. doc:1epleme stropodachu niewentylowanego styropianem o wspdlczynniku A=0,039W/
m’K o grubosei 25 cm

» docieplenie stropu poddasza welng mineralng o wspdlezynniku A=0,039W/ m’K o
grubosei 20 cm

» docieplenie potact dachu nad klatka schodoweg oraz dachu nad wiatrolapem welna
mineralng o wspdtezynniku 2=0,039W/ m K o grubosei 25 cm

Roboty budowlane:

« wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych podziemnych i nadziemnych oraz zadaszenia nad
wejsciem do budynku za pomocg metody .,lekkiej-mokre;j”.

» docieplenie stropodachu plaskiego i zadaszenia nad wejsciem do budynku styropianem 1
pokrycie papa

» docieplenie stropu na poddaszu i potaci dachu w klatce SChOdOWC_] wetna mineralng,

+ wymiana pokrycia dachu z plyt azbestowo cementowych na blachodachowke



« docieplenie dachu nad wiatrotapem welna mineralng i wymiana pokrycia z blachodachdwki

» wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzywa sztucznego o takich samych
wymiarach, pozostato kilka okien do wymiany, reszta byta sukcesywnie wymieniana w ostatnim
okresie

« Wymiana kilku drzwi w kottowni,

« wymiana parapetdéw - blacha powlekana, gr. 0,55 mm

« wymiana rynien i rur spustowych,

-wymiana pokrycia dachow z plyt azbestowo-cementowych i blacho dachdwki,

.nadmurowartie , przemurowanie , naprawa , termoizolacja i wykonanie czap kominowych,

« inne roboty wynikajace z technologii robot,

Inne roboty budowlane;

Montaz wycieraczek, uchwytow do flag, tablic informacyjnych na zewnatrz budynku, demontaz 1

ponowny montaz krat okiennych.

Przed drzwiami wejscia gléwnego do budynku na posadzce spocznika zamontowac wycieraczke
systemowa o wymiarach 115 x 124 cm z ksztaltownikéw aluminiowych z wkiadem

szczotkowym.

Projektuje sie montaz min. 4 kpl uchwylow do flag. Uchwyty wykonac z blachy nierdzewnej i

mocowaé do $ciany budynku przy wejéciu glownym.

Na szeseiu oknach istnieja kraty okienne, ktore nalezy zdemontowad przed przystapieniem do

robét izolacyjnych i powtdrnie zamontowaé ( po przerobkach wymiardow 1 powtornym

pomalowaniu ) po ich zakonczeniu.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne kod CPV-45111000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych kod CPV -45110000-1

2. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 kod CPV- 45260000-7
konstrukeji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
3. Tynkowanie - kod CPV- 45410000-4
4. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
Izolacja cieplna kod CPV-45321000-3
5. Roboty w zakresie zakladania stolarki kod CPV-45420000-7

budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - 33 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne 1 telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie
sciekdw, dciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno
- uzytkows, wyposazona w instalacje 1 urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obicktu budowlanegpo lub
czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi uvrzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumieé projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.



Plac budowy - feren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementdw prefabrykowanych, skladowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wlasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu
inwestora.

Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie
i sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi

Jub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji
kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli 1 nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzanie prawidtowosei rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét 1
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracjt panstwowej fub
gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki 1 inny sprzet o napgdzie silnikowym. '

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce sta%ego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:

zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wozki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawey, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumic si¢ przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy;

do obowiazkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiordéw robot, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Jub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowe;.

Rysunkl - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje 1okahzacjc;, charaktervstyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowita szerokosé konstrukeying ustroju niosacego.

1.5. Ogilne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz normami
i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspélrzedne punktow gléwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiardw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy. ‘

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszezalnego
przedziatu toleranci.

Jezeli przedzial tolerancii nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢é maksymalna tolerancjt albo obie te
wartodci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnicto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowad takic roboty 1 zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub
SST, i wplynelo to na niezadowalajgea jakodé elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostana zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego
robdt.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.
Tresé tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontralktows.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujacych warunkow:
e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢é zniszczen w $rodowisku naturalnym.
e Powinny zostaé podjcte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
o przekroczeniem norm zanieczyszezenia powietrza pytami i gazami;
o przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu;
o mozliwoscia powstania pozaru;
e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podezas realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszezen w srodowisku naturalnym
¢ Materialy stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikéw zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakceie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2)Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotme, wapno, cement itp. to stosowany sprz¢t 1 technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.Maszyny 1 urzadzenta napedzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawea powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i stuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do
uzycta.



Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedostac sie z wbudowanych materialéw do
wad powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢
stosowane,

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. :

Wiszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wlasciwych materialéw.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mieé §wiadectwa dopuszezenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw
administracji panstwowej.

Tezeli wykonawcea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szezegdlowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem tub zniszezeniem wiasnoscl
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawey nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawea na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnos¢. Stan
naprawionej wlasnogei powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnoscel Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzagcego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
Jub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. QOdbidr techniczny materialéw powinien byé¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okreSlenie przedmiota zaméwienia przez wskazanie pazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedimiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszeza



mozliwo$é skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materialy i
urzadzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert roOwnowaznych nalezy dolaczy¢
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen réwnowaznych,
zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.,

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli
wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wrykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i
skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakodci 1 przydatnodci do robdt oraz zgodnosé z
wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasic
przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skiadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow,

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny byé po zakonczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmnie]
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami {ransportu,
umozliwiajgeymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych Srodkdw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera

powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw 1 wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakogci materialéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementdw robdt,

beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakeie, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badar
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeiji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszlodei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. .

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkeje
materialow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakodciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3,

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponost
Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania

W zakresie robét przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- wywiezienie i utylizacje materialéw pochodzacych z rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnodei wykonawezych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skladajacych sie na kompletnos¢ i fachowosce
robdt rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepisow technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

Demontaz plyt azbestowych z dachu.
Przy demontazu ptyt azbestowych nalezy postepowac zgodnie z podstawowymi ustawami i
rozporzgdzeniami: '



USTAWA z dnja 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajgcych azbest
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 . o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

USTAWA 7 dnia 11 stycznia 2001 1. o substancjach 1 preparatach chemicznych

USTAWA z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEIJ z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszezalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 14 pazdziernika 2005 w
sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow.

W przepisach zawarte s3:

- zasady postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest o gestosci objgtosciowe] zardwno
mniejszej jak 1 wickszej niz 1000 kg/m®,

- wymagania w zakresic dokonywania przegladu technicznego wyrobow zawierajgcych azbest,
zabudowanych w obiektach i urzadzeniach budowlanych,

- system oceny stanu i mozliwodei bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest,
zabudowanych w obiektach 1 urzgdzeniach budowlanych,

- system oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest,
- zasady bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw zawierajacych azbest,

- wymagania obowiazujace podczas prowadzenia prac przy usuwaniu lub naprawie wyrobdw
zawierajacych azbest przez wykonawedw majacych zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosei,
przeszkolony personel 1 odpowiednie wyposazenie techniczne,

- wymog izolowania obszaru prac przez stosowanie odpowiednich zaston 1 ogrodzenie terenu
robot,

- techniczne sposoby wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyhu azbestu,

- zasady okreslania i dokumentowania prawidtowosci wykonywania prac oczyszczania obiektow
z azbestu,

- zasady zestalania i pakowania wyrobow oraz odpaddw zawierajacych azbest, w tym
wymagania, jakie powinny spetnia¢ opakowania,
- wymagania, jakie powinny by¢ spelnione przy przemieszezaniu i transporcie materiatow
zawierajacych azbest,

- sposéb i zasady znakowania wyrobdw oraz odpadéw zawierajgcych azbest,

- zasady przygotowania, organizowania i prowadzenia prac zwiazanych z zabezpieczeniem lub
usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest, z uwzglednieniem zapewnienia ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikow.

Prace przy demontazu i utylizacji azbestu nalezy powierzy¢ firmie koncesjonowanej.
Roboty z uwagi na charakter obicktu, nalezy prowadzi¢ ze szezegdlng ostroinoscia

z przestrzeganiem zasad bhp i ppoz.

6.1. Zasady kontroli i jakoSci robot

Celem kontroli robdt powinno byé talkie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngé zalozona jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakedei materialow.,



6.2. Atesty jako$ci materialéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petlng zgodnoéé z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczay jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badai powinny byc
dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowl na jego zyczenie,

6.3. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalgeznika i opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosel:

date przekazania Wylkonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosel | harmonogramow robdt;

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementéw robot; przebieg robot, trudnosei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 koncowych odbiordw robot,

wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy;

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisermn w dokumentacji projektowe;;
dane dotyezace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane  dotyczace jakosci
materiatoéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal;

wyniki prob poszcezegdlnych elementow budowh z podaniem, kto je przeprowadzal; inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienta Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawey robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakodci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawigjacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
rob6t, Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wiszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym 1 SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosei Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do ksiegi obmiardw.

7.2. Zasady okreélania ilosci robdt i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzehni robdt, beda wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objetodcl robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub
inma, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary [ub mase, dane te moga stanowic¢ podstawe obmiarn. Wymiary lub masa tych elementéw
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akcepiacja nastapi na podstawie tolerancjt
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
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Cement 1 wapno beda mierzone w kilogramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii projektowe;j

t/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te hub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robdt, a
talkze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryvciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy 1jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione odpowiednimi
szkicami umieszezonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8.1. Rodzaje odbior6éw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu, '
¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robdt.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesei robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie]
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jakoéé 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyled od przyjetych wymagan i innych wezesnigjszych

ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1
koreki. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen 1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych dane;
czesei robot. '

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czescl robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia, Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilogei, jakoscei 1 wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér konicowy tobdt powinien nastapic w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robot i kompletnosci oraz
prawidlowosdci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kofcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakodciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizaciq ustaleni
przyjetych w trakeie odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnoscei i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i

' SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracefi, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych
Tob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kencowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

e szczegblowe specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i

ulegajgeveh zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiggi obmidru,

e afesty jakodciowe wbudowanych materialow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalona dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosei i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreélone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, wartos¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sklad ktorych wehodza: place personelui kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsighiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wylkonanie robot objetych ta pozy ¢j a
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

Polskie normy i Normy Branzowe; :

Aprobaty techniczne; _
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentacji techniczne;.
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SZCZEGOYL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kod CPV- 45261410-1

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreélenia

Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

12 Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgoe na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

Ocieplenie -ptyty styropianowe gr.25cm, wetna mineralna gr. 20cm i 25¢m,

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna podkiadowa i wierzchniego krycia, blachodachéwka
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny i rury z blachy ocynkowanej powlekanej

Nadmurowanie, przemurowanie, naprawa komindw, termoizolacja 1 wykonanie czap

kominowych

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

2.1 Papa termozgrzewalna do pokryc

Papa podktadowa do mocowania mechanicznego modyfikowana elastomerami (SBS) na osnowie z
wldkniny poliestrowe] o gramaturze 180 g/m2, papa nawierzchniowa modyfikowana elestomerami (SBSo)
na osnowie z witkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.

Pakowanie.

Papy powinny by¢ zwijane na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub glizy o Srednicy nie mnigjszej niz
50 mm. Rolki powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

2.2, Plyty styropianowe
Styropian twardy, gr. 25 cm w dwoch warstwach, wsp. nie wyzszy niz 2=0,04 W/m?K,
sklasyfikowanego jako NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia).

2.3. Welna mineralna
Wetna mineralna gr. 20em 1 25¢m

4.1 Skladowanie i transport

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych , chronigeych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych 1 w odl. 120
cm od grzejnikow.
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Rolki nalezy ukiadaé w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odl. miedzy stosami powinna wynosié¢ nie mniej niz, 80 cm.
Transport- Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi , ukladane w

jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig

i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy ukifadac tak , aby uniemozliwié przemieszczanie sig

rolek papy podcezas jazdy.

5.1 Podkiady pod pokrycia.

Wymagania ogélne:

a) rowno$é powierzchni powinna byé taka , aby prze$wit migdzy nia a fata kontrolna o dhugosci 3,0 m
byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleghym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) wpodkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Podstawowe zasady wykonawcze dla wykonania dachow papa termozgzrewalna

Zasady ogdlne

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa znakomitym materiatem, przeznaczonym do
wykonywania nowych oraz renowacji starych pokry¢ dachowych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest
zgodny z ogblnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad
wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja
gldwnie ze specyficznych wihasciwosel pap nowej generacji, a mianowicie:

» duzej gruboscei i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest
w strukturze papy zgrzewalnej),

« wysokiej trwatogci, co wigze sie z koniecznoseiy zapewnienia réwnie wysokiej trwalosci pozostatym
elementom pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamictaé o 10 podstawowych zasadach, ktdrych przestrzeganie zapewni koficowy sukces, to znaczy
prawidlowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesigeioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznad si¢ ze stanem dachu i
dokonaé wyboru odpowiednich materialow oraz zdecydowac o koniecznosci wentylagji .

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkosé spadkow dachu oraz iloéé przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie poszezegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Dokiadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materialow,

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

« 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
» +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rofki bedg magazynowane
w pomieszezeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

4. Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw ¢ innego

oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrébek detali dachowych ogniomuréw, komindw,
swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalne] podkladowe;. '
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6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegltymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masa mozliwos¢
osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementdw konstrukeyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie polaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wicksze spadid.

7. Przed uwlozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym keniecznym przycigeiu zwingé ja z dwoch koncdw
do érodka. Migjsca zakladow na ulozonym wezedniej pasie papy (z ktorym faczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy pedgrzaé palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokodei
zaldadu (12-15 cm).

8a, 8h. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernyr
rozwhaniem rolki,

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajge sie przed rozwijana rolka. Miarg jakosei zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowe] o szerokosei 0,5-1,0 cm na catej dlugodei zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi
sie samoisinie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowe] $wiadezy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy lgczyé ze soba na zaklady:
+» podhizny 8 cm,
» poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczedcie] wystepujgeych w okolicy wiatrow., Zaklady nalezy wykonywac ze szczegblng starannoscia . Po
vlozeniv kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidiowosé wykonania zgrzewdw. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej
mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10.W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady
{(zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zakladach, zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujace podezas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowaria i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng

uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikdw przy pracach na wysokodei
1 na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej podeszwic z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podlozy
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spehiac kilka podstawowych wymogow:

« wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ 1 wytrzymalosé podloza zapewniajaca przeniesienie
wystepujacych obeigzen w czasie robot 1 w czasie eksploatacji dachu,

» wymagana jest rowno$é podloza, co ma istotny wplyw na prawidlowy spltyw wody, przyczepnosé papy
do podloza i estetyke wykonania pokrycia,

* podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,



« podtoze powinno by¢ oczyszezone z kurzu i zanieczyszezen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
s zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzehnie dachu byly zlagodzone
elementami typu IZOKTLIN.

Przy pokryciu papa zastosowaé kominki wentylacyjne

Kominek wentylacyjny,
Kominek stuzgcy do uwalniania pary wodnej, kidra gromadzi sie pod pokryciami

wodoszezelnynmi wykonanymi z pap. Stosowanie kominkéw wentylacyjnych w pokryciach
papowych pozwala unikngé takich usterek jak zwijanie si¢ papy, wybrzuszanie czy zawilgocenie
warstwy izolacji termicznej. Zaleca sig¢ montowaé 1 kominek wentylacyjny na kazde 50m2 |

powierzchni.

1. Kominek wentylacyjny
2. Papanawierzchniowa
3. papa podkladowa

4. Ocieplenie

5. Beton

Instrukeja montazu blachodachowki
e Przygotowanie

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. W przypadku polaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktdre powinny by¢ sobie rowne. Z niewielkimi
odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, w przypadku duzych
réznic nalezy skorygowaé potaé¢ dachows. Linia okapu jest linig kierunkowa montazu i w
zwiazku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy. Faty powinny by¢ przybite na kontrtatach,
réwnolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi. Pierwszg tate, 15 mm wyzsza niz
pozostale, umieszeczamy w linii okapu, $rodek drugiej taty w odlegloscei okolo 290 mm od linii
okapu (brzegu pierwszej faty). Nastepne Taty umieszeza sic z osiowym rozstawem 350 mm.
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¢ Montaz

Blachodachéwke uklada si¢ rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Arkusze uklada sie na tatach i montuje za pomocg wkretdw samonawiercajacych (po
uprzednim zamontowaniu hakdw rynnowych oraz pasow nadrynnowych - ¢ ile wystepuja).
Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byl kladziony pod dobrym katem do okapu.
Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz blachodachdwka jest profilowana podtuznie 1
poprzecznie. Czesto mocuje sig przy okapie prosta deske wymuszajaca prawidtowy kat montazu.
Po zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy ulozy€ bez przykrecania i znalezé
whadciwe ulozenie. Nalezy zwrocic szezegolng uwage na nie zamocowane arkusze blachy.

¢ Rozmieszezenie wkretow i nitow

Wkrety rozmieszezamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachdwek, w kazdej fali przy okapie i
kalenicy oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakladajacej si¢ krawedzi. Zuzycie
wkretdw wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycta, Wkrety umieszezamy zawsze w dolnej czesei fali.
Laczenie ptyt wzdtuz dluzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonaé przy pomocy
szezelnych nitéw zrywanych umieszezonych na szezycie profilu. Polaczen dtuzszych bokéw
blach nie przykrgcamy wkretami do lat.

¢ Mocowanie elementéw wykoenczeniowych (ebrébek)



Elementy wykoiiczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretdw krotkich lub
szezelnyeh nitéw zrywanych. Odleglo$é mocowan nie powinna by¢ wigksza niz 300 mm.
Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szezytu fali. Zaklad nie powinien by¢ mmiejszy
niz 100 mm.

¢ (szczelnienia

Podstawowa rola uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz
ptakow 1 owaddw. Projektujac rozmieszezenie uszezelek nalezy pamieta o zapewnieniu
wlasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachéw plaskich (14-30°) zaleca si¢
stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy 1 okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia powyzej 30° mozna pozostawic bez
uszezelek, zaginajae do gory dolne czesei fal. Kalenice skosne wystepujgce w dachach
kopertowych nalezy uszczelni¢ tasma aluminiowo-bitumiczng, umieszczong pod gasiorami.

Nadmurowanie, przemurowanie, naprawa kominow, termoizolacja i
wykonanie czap kominowvch

Nad stropodachem nadmurowaé kominy na wys. min. 25 cm z uwagi na podniesienie si¢
poziomu dachu po termoizolacii.

Naprawi¢ i przemurowaé wszystkie kominy ponad dachami jezeli zajdzie taka koniecznosé.
Kominy murowaé z cegly pelnej. Przyjmuje sig, ze ok 20 % kominow bedzie wymagato naprawy
oraz, ze wszystkie kominy beda wymagaty ponownego otynkowania.

Nad wszystkimi kominami wykona¢ nowe czapy zelbetowe z bet. min C16/20, Kominy ociepli¢
metoda lekka mokra stosujac styropian gr.5 cm o wspotezynniku 2=0,039W/m’K.

6.1 Materialy izolacyjne:

a) Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci Tub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga byé dopuszezone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoscei materiatu z zadwiadezeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosei nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. '

¢) Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

£y Wyniki odbioréw materialéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
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Tednostka obmiarowa robot jest

- dla Tobdt pokrywezych 1m2 pokrytej powierzchuni,

-dla robét - rynny i rury spustowe lm wykonanych rynien Iub rur spustowych,

1104¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.1 Odbidr podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru czesciowego, podezas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzehni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg laty
kontrolnej o dlugoéci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzong
powierzchnia a tatg nie powinien przekroczyc 5 mm.

8.2 Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czedciowych.

Badania w czasie odbioru czedciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt do ktorych dostep pozniej jest

utrudniony.

Odbidr czgdeiowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podieza,

- jako$el zastosowanych materiatow,

- dokladnosei wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czedciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszezu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty :

o dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszezegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

s protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbidr koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczefi

eksploatacyjnych.

8§2.1  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

- sprawdzenie prawidfowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnodci potaczen rur spustowych z wpustami, ury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosei przewoddw kanalizacyjnych.

i s

PODSTAW

fE R R

Pokrycie z papy.

Placi sic za ustalong ilo$é m2 izolagji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

Placi sie za vstalona ilo$¢ m 2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktora

przygotowanie, zmontowanie 1 umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen, uperzadkowanie
stanowiska pracy.

Rvnny i rury spustowe.
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Placi sie za ustalong iloé¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1.1. Przediniot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdow.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetveh SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodeg zdatng do picia oraz wode z rzeki Jub jeziora.
Niedozwolone jest uzvcie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zaWIera]qcycll thiszeze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosei:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mieé frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalery stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
érednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilodei, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu, tj. ok 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla fub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.



Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta -
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezein obeych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobijeraé dodwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 . Zaprawa klejowa sucha do styropianu.

2.5, Sucha mieszanka tynkarska mineralna

2.6, Sucha zaprawa szpachlowa do tvnkow .

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas  transportu
materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznodci.

5.1. Osgoélne zasady wykonvwania tvynkow,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uplywie
4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 00C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano - mentazowych w okresie
obnizonych temperatur”. '

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nasfonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i1 twardnienia, j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przvgotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosei 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% rozitworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa. ‘

Nadmiernie suchg powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

6.2. Montaz profili cokolowych

Przed rozpoczeciem robét ocieplajacych nalezy wyznaczyé wysokosé cokolu i zaznaczyé jg linig
poziomg listwa cokolowa powinna by¢ montowana na wysokosci min, 40 cm od poziomu terenu.
Profile cokolowe mocowaé mechanicznie stosujge 3 kolki na 1 mb. Pomiedzy poszezegdlnymi
odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kolek umiesci¢ w otworze wzdluznym z
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jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowa¢ profil i przymocowaé kolejnymi
kotkami.

Nierdwnosci podioza skorygowaé specjalnymi podkiadkami. W narozach scian profile przyciaé
pod katem lub zastosowaé specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem cokotu na
odpowiedniej szerokogci pasie masy klejace], przyklei¢ 30 cm szerokosei pas tkaniny szklane;
zachodzacy na profil cokotowy.

6.3. Przyklejenie plvt stvropianowych

Przygotowaé masg klejaca zgodnie z instrukeja na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykonac metoda punktowo - krawedziowa.

Na ptyte natozy¢ walek (w odlegtosei ok. 3 cm od krawedzi plyty o szer. 3+4 cm} z zaprawy
klejacej wzdtuz krawedzi plyty 1 6-8 szt. plackéw o srednicy 12-10 cm réwnomiernie
rozmieszezonych na powierzehni plyty. Zaprawe ( w postaci watka i plackéw) naniesé na plyte
tak grubo, aby zapewnié przyczepnosé do podioza.

Po natozeniu masy klejacej, plyte bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngd, a do uzyskania rownej plaszezyzny z sgsiednimi plytami. W przypadku
stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami, zwracaé uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do
podloza nie powodowalo odrywania piyt sasiednich. Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie
dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciénietej masy klejacej usunaé, aby na
obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Plyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do
‘podioza na co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach scian plyty przyklejaé przemiennie, aby sie zazgbiaty.

Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowaly sig na przedluzeniu
krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukeyjnych plyty uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny.
Jedli do obrdbki szezelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni plyt
przed utozeniem plyt styropianowych, wzdtuz dylatacji zastosowaé biegnace pionowo listwy
cokolowe. .

W razie potrzeby, na plytach zaznaczyé przebieg przewoddw, ktoére moglyby zostaé uszkodzone
przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do robét ocieplajacych osciezy okiennych, drzwiowych 1 filarkow
miedzyokiennych zdemontowaé obrébki blacharskie, podokienniki zewnegtrzne, ew. skué wegarki
oraz dokonaé wymiany stolarki. Cata powierzchnie dokladnie oczyéci¢. Powierzchnie osciezy
ociepli¢ pasami styropianu o przecigtnej grubodei 2 cm. Styropian ocieplajgcy o$nieza powinien
dokladnie przyiega¢ do plyt styropianowych ocieplajgcych $ciany. Dolne oécieze okienne ociepli¢
zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika, a nastepnie zamontowac podokienniki
zewnetrzne dostosowane do grubosei izolacji $ciany. Podokienniki powinny wystawaé poza lico
docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do sciany wykonac przed
ulozeniem na scianie plyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny byé¢ wprowadzone pod
styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podciaé. Styki podokiennika z plytami
izolacyjnymi uszczelni¢ masa lub tasma uszezelniajaca. Puste miejsca pod podokiennikami, w
miare mozliwosci technicznych, wypelnié pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia plyt
izolacyjnych do oécieznicy uszezelnié stosujge specjalny profil przy odcieznicowy polaczony
pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub mase uszczelniajgca.

Docieplajac fragmenty $cian przy plytach (daszkach) plyty styropianowe przykleja¢ do $cian tak,
aby dochodzity do ptyt od dotu i od géry. Styropian w stylku sfazowaé lub wycia¢ w nim bruzde,
ktora po przyklejeniu siatki wypetni¢ silikonem.

5.5.Wvyrdwnanie powierzchni plvt _

Nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne nieréwnosci
utozenia ptyt wyréwnac, a szpary pomigdzy ptytami szersze niz 2 mm wypelni¢ paskami
styropianu lub specjalna pianka poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwnac poprzez




przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska. Plyty dokladnie oczyscié z
powstatego pylu.

5.6. Mocowanie mechaniczne plvt styropianewych

Mocowanie mechaniczne plyt nalezy wykonaé nie wezesdniej, niz po 3 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych.

W zaleznosci od potrzeb, stosowaé tgczniki rozprezne z whijanym lub wkrgeanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Diugos¢ tacznikéw dobraé z uwzglednieniem grubogci
ptyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej glebokosci
osadzenia w Scianie (przecietnie ok. 4 cm w §cianie z elementéw pelnych oraz 9 cm w Scianie z
elementow drazonych).

Zastosowaé 4-10 facznikéw na 1 m? sciany, w zaleznosei od strefy $ciany (obszar
przynaroznikowy, cze$¢ srodkowa), wysokodei budynku, nosnoéci Iacznika, grubosci plyt
izolacyjnych. Zasieg obszaréw przy naroznikowych w ktoérych wystepuje zwickszona sila ssania
wiatru, przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz [ m 1 nie
wiecej miz 2 m. W praktyce przyimowaé: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz
r=2,0 m gdy a>12 m. Odstgp tacznikdw od pionowej krawedzi éciany przyjaé jak réwny co
najmniej 5 cm w przypadku $ciany betonowej monolitycznej oraz co najmuiej 10 cm w
przypadku $ciany murowanej.

¥.gczniki montowad w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosei , nieco wickszej od
glebokos$ci osadzenia. Przed osadzeniem tacznika kazdy otwdr oczy$cié z urobku. Glowki
tacznikéw doktadnie zlicowaé z plaszczyzng styropianu. W tym celu wykonac w ptytach
szerokim wiertlem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm glebokosci. Gtowki tacznikoéw
mechanicznych umieszezone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masg klejaca.

5.7.Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu scian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych 1 balkonowych oraz otworach okiennych zastosowaé profile narozne. Po obu
stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢ warstwe zaprawy klejacej, a
nastepnie wcisna¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajgca
sie z otworéw profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowaé. Zamiast profili naroznych mozna
zastosowaé pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne polgczone z pasem tkaniny
szklanej. Pasy tkaniny pancerngj o szerokosci co najmniej 25 cm zgiaé w ksztatt katownika i
przyklei¢ do styropianu zaprawa klejaca. Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych, na
styropianie naklei¢ pod katem 45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy
docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

5.8.Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

Mase klejgca nanosié na powierzchnie plyt styropianowych ciagta warstwa pasmami o szerokosei
tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesaé kielnia zebata 10x10 mm. W tak przygotowang
warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajace] wetskaé natychmiast tkaning szklana i réwno
zaszpachlowa¢, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napigta, nie wykazywaé sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mieé¢ grubosé 3,5 mm . Sasiednie
pasy tkaniny uktadaé na zaktad min. 10 cm . W miejscach zalkdaddéw tkaniny silniej $ciggaé mase
klejaca, aby nie wystgpity zgrubienia.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobieraé w taki sposob, aby bylo mozliwe oklejenie odciezy
okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przy
oscieznicowe z pasem tkaniny.
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Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywina¢ na Sciang sasiednia na odeinek o 5-10 cm
szerszy od gruboscei piyt styropianowych. Przewinigcia na naroze nie sa konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia keawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosct 3 m od poziomu terenu, zastosowac
jako zbrojenie plyt styropianowych dodatkowa warstwe siatki.

Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej, tkaning zbrojaca wystajgca poza obrys profilu cokolowego
obcigé rowno z jego dolng krawedzia.

5.9.Nalozenie podkladu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nanies¢ za
pomoca szezotki lub walka z jagniecej skory jedna warstwe podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku kolorowego, wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

5.10. Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapic¢ do naktadania tynku
silikonowego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacii prowadzi¢ w sposob ciagly, aby
unikngé nierownosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych
do wykonania w sposob ciagly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniejsze
fragmenty. Przygotowany tynk naktadaé warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciagnigeiu nadmiaru tynku jego powierzchnie
zacieraé pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy
zwraca¢ uwage na zachowanie stalego kata zacierania.

Cokoty i czeéé elementéw budynku (zgodnie z kolorystyka) .

5.11.Stosowanie mas uszezelniajacych
Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszezelniajacych, zasadniczo stosowaé elastyczna

mase silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelntenie ma by¢
pokryte powtoka malarska lub tynkiem, zastosowaé plastyczna elastyczna mase akrylowa. Masy
tej nie wolno stosowa¢ w miejscach narazonych na ciagte zawilgocenie.

Masy uszczelniajgce uktadane w szezelinach ulegajacych zmianom szerokosci, moga trwale
przylegaé tylko do dwoch plaszezyzn.

W celu splycenia uszezelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny
zastosowaé wkladke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego., a jezeli nie ma na
to miejsca — paska folii polietylenowej. Gleboko$¢ utozenia masy dostosowaé do szerokosci
spoiny. '

Niektore powierzchnie mogg wymagac zagruntowania. Zaleca si¢ przeprowadzié probe
przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego srodka
gruntujacego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego
przez rozpuszezenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszezelnien przy osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem
uszczelnienia, tasma ochraniajaca profil musi by¢ usunieta.

5.12. Dvlatacje
Zachowaé istniejace dylatacje, w warstwie docieplenia zastosowaé systemowe listwy dylatacyjne

6.1. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej marke i
kongystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jednostkg cbmiarowa robat jest m2 . Tlo$é robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinne by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié 1 zmy¢
wodg.

8.2. Odbiodr tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszezyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nast¢pujgee wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni, itp.trwale §lady zaciekéw na powierzehni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podioza.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowa¢ jak tynki kategorii 1L

9.1.Tynki zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo$é m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra cbejmuje:
»  przygotowanie zaprawy,
o dostarczenie materialow i sprzetu,
s ustawienie i rozbiorke rusztowan,

¢ umocowanie i zdjecie listew tynkarslich,

s osiatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymalosciowyeh
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-0671 1. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne,
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1.1. Przedmiot SST,

Przedmiotem  ninigjsze] szczegotowej specyfikacji  fechnicznegj sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie izolagji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Tzolacje termiczne, '
+ docieplenie $cian nadziemia styropianem frezowanym o wspélezynniku 2=0,039W/m’K o
grubosei 18 cm
+ docieplenie fundamentdw i §cian piwnic styropianem frezowanym ekstrudowanym o
wspélezynniku A=0,034W/ m’K o grubosci 15 cm
+ docieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem o wspotezynniku 2=0,039W/
m’K o grubodci 25 cm
« docieplenie stropu poddasza welng mineralng o wspétczynniku 2=0,039W/ m’K. o
grubogei 20 cm
+ docieplenie polaci dachu nad klatka schodowg oraz dachu nad wiatrotapem welna
mineralng o wspétezynniku A=0,039W/ m’K o grubosci 25 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inzyniera,

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB, dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologiczﬁemu, do
ktérych zalicza sie¢ papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie szklanym craz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukeyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna

odpornosé¢ w srodowisku, w kidrym zostaja uzyle, oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach pafistwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.2, Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane
{ transportowane w- sposob  wskazany w normach paastwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Materialv do izolacji termicznych.

2.2.1. Styropian

Phyty styropianowe EPS 70-040, wg PN-EN 13163, o wymiarach nie wigkszych niz 600 x 1200
mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszezerbien i wylaman, cigte z bloku po okresie
sezonowania nie krétszym niz 8 tygodni

a) Wymagania.

Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych. Dopuszceza
sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla plyt o grubosei ponizej 30mm - o glebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o
glebokosdci do Smm, Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm , a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10ecm . Wymiary: dlugosé - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - dopuszezalne odchytki
+0,5%, szerokosé - 1200, 1000, 600, 500mum - dopuszezalne odchylki + 1,5mm, grubosc - 20 - 500mm co
10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Phyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
byé wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date
produkeji, ifos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.

Plyty styropiancwe nalezy przechowywaé w opakowaniu z daia od zrodel ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozié¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Wg rozwiazan podanych w projekeie. Stosowaé materialy jednego producenta w catym asortymencie przy

pracach renowacyjnych ze wzgledu na specyfike obiekiow.,

3.2 Izolacje termiczne

521 Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno -suchym.

52.2  Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegdlnie starannie. Phyty styropianowe nalezy ukladac
na styk bez szczelin, Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkdw i wyszezerbien. Przy uktadaniu plyt
w kilku warstwach, kazda warstwe ukladaé¢ mijankowo. Przesunigecie stykow winno wynosié miaimum
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3cm.
Przebieg prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplen $cian zewngtrznych metoda bezspoinows.

e Przygotowanie podloia
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie nalezy wykonaé zgodnie z przyjetym systemem.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nodne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmnicjszajgcych
przyczepno$é materialow mocujacych warstwe izolacji termiczne],

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzehni i krawedzi.

Stanowczo zabrania sie wyréwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z plyt
termoizolacyjnych, :

W przypadku podfozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
stosowaé preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

*  Wykonywanie ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowsa

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzehnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podloie,

Klej nie moze znalei¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawe-
dziami narozy otworow w elewacjach.

Niedopuszezalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie wylacznie lacznikow
mechanicznych, przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyze] I ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego nakleié¢ pod katem 45 paski tkaniny z widkna szklanego,
o wymiarach minimum. 25 x 35 cm.

6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdéw jzolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei, zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie whasciwosei technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzezen, co do zgodnodci materialy z zaswiadczeniem o jakodci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych whasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. '

Ni¢ nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2 Wyniki edbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3 Kontrola wykonania ocieplenia

Wykaz czynnosdci kontrolnych:
o Kontrola podloza
e Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow systemu ocieplenia

¢ Kontrola miedzyoperacyjna obejmujaca prawidlowosc:
- przygotowania podioza (oczyszezenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tacznikow mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

P

Jednostkg obmiarowa robdt jest im powierzcehni zaizolowanej. losé robét okredla sie na podstawie
projektu, z wwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywac sig przed wykonaniem
tynkéw i innych robdt wykonezeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowid nastepujace dokumenty:

s dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy,

o za$wiadczenie o jakodci materialow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e protokoly odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

s protokoly odbioru materialéw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjunych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2 Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

5 i

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obgjmuje:
~czyszezenie podtoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podloza,

-utozenie warstw izelacyjnych,

e

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Czgdé
I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69 /B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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oraz wytyczne i instrukcje,

Wytyczne wykoenania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czeéei
budowli przed wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyezne stosowania folii
polietylenowej  szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974,

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -150C. Zeszyt
1. Roboty izolacyjne i poelrywceze ITB Warszawa 1973,

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowg. COB - RPI Budowlane. Katowice
1974,

Instrukcje  stosowania w  budownictwie kitdéw irwale plastycznych jednoskiadnikowych
POLKIT 1 OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukeja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksow
butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa,

Swiadectwo ITB nr 351/79. Phyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornoéei na dziatanie grzybéw
domowych.
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1.1.

Przedmiot SS§T

Przedmiotem ninicjszej szezegélowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementéw metalowych.

1.2.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zalores robot objetveh SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodel umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementéw metalowych

14

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1 Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykofczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowac¢ stolarke drzwiowa kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi, szklona podwdjnym szktem bezpiecznym

Whbudowac nalezy stolarke drzwiowa wykoficzong wraz z okuciami i gotowymi powltokami
malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

Parametry techniczne stolarki PCV

>

Y VVYY

¥ VY vY

Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnoscei lub deklaracje zgodnoséci z PN lub z
aprobatg techniczng, bezkadmowe, bezolowiowe posiadajgce $wiadectwo PIH
dopuszczajace do stosowania w budynkach uzytecznosei publiczne;.

Profil wielokomorowy w kolorze bialym, wzmocniony, niefoliowane,

Wypelniente z szybg zespolona 4x18x4x18x4mm

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica + skrzydlo + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) wg audytu

Rama ze wzmocnieniem z tworzyw sztuczoych lub widkien szklanych, wypelnienie
komér materiatem termoizolacyinym (np. aerozelem, pianka poliuretanowa czy
styropianem) '

Okucia kompletne systemowe,

Okna wyposazone w nawiewniki koloru bialego — w ilodciach zgodnych z zestawieniem
stolarki,

Izolacyjnosé akustyczna, co najmniej Rw=32dB.

Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna i drzwi nie krotszy niz 5
lat.

Na roboty budowlane wymagany okres 16;1(0}1111 nie krotszy niz 3 lata,

2.3, Okucia budowlane.
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2.3.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, laczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panistwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwic ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minia otowiang lub farba ftalows, chromianows przeciwrdzewna.

2.4, Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogl w pomieszezeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem -elementy przewozié w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznodei.

5.1. Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PVC
Kontrola wstepna:

sprawdzi¢ pod wzgledem jakosciowym oraz zgodno$¢ z wymiarami,
przyporzadkowaé dostarczone okna odpowiednio do otwordw okiennych,
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wymiardw okna w stosunku do otworu w $cianie,
sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i spos6b otwierania skrzydia okna.

2o o

Przygotowanie montazu:

a. rozpakowa¢ elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe przykrecone z boku
ramy,

b. zamontowac klamki w skrzydle,

¢. zdemontowa¢ na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez wysuniecie
boledw w zawiasie gdrnym (po uprzednim demontazu ostonek) lub w.zawiasach dolnych
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w skrzydiach uchylnych. Zawias dolny w skrzydtach rozwiernych i uchylno rozwiernych
nie wymaga demontazu (wystarczy podnies¢ skrzydto).

Przygotowanie oScieznicy do montazu:

a. profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajacy hub laczniki) przymocowaé do oscieznicy,
b, przy montazu kotwami, zamontowaé je w podanych odstepach na oscieznicy,

Montaz oScieznicy:

a. oscieznice ustawié w pionie 1 poziomie w otworze okiennym, wyréwnac (jak opisano
wezesniej za pomocg klockdw drewnianych), zwrdceié uwage aby obustronnie otrzymaé
jednakowe odstgpy. Przy pomocy kotew $ciennych zamocowac ja w otworze okiennym.
Dopuszcezalne tolerancje odchylek pionu i poziomu okien wynoszg 2 mm, W przypadku
dhugoscei elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm,

b. w przypadku okien taczonych ze soba np. dwa okna w zestaw przed wykonaniem
pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespoli¢ ze soba razem poprzez ich
wzajemnie skrecenie za pomoca dostepnych w sklepie firmowym $rub z nakretkami
przeciwbiesnymi . tzw. rzymskich lub za pomoca wkretow poprzez odpowiednio dobrany
tacznik (zwykty [ub dla okien duzych —tgcznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym).
Zestawy okienne taczone na lacznik statyczny wymagaja w celu zagwarantowania
odpowiedniej sztywnosci konstrukeji okiennej trwalego zamocowania konicdw
wzmocnienia znajdujacego si¢ w taczniku w murze otworu okiennego. Mozna to
najprosciej osiggngé przez wykonanie podkué w murze w miejscu tacznika i zamocowanie
go na odpowiednieg) dlugodei za pomocg zaprawy budowlane;j.

Wypelnienie szezelin montazowych:

a. zwolnej przesirzeni pomiedzy ramg odcieznicy a $ciang otworu nalezy usunaé elementy
pomocnicze zastosowane przy montazu tzn, klocki drewniane pozostawiajge kliny
pionujace i poziomujace,

b. wolng przestrzen pomiedzy rama oscieznicy a sciang wypelni¢ zalecanym Srodkiem
uszezelniajacym (pianka poliuretanows) pamictajac o peeznieniu pianki podczas
schniecia,

¢. po opianowaniu, zatozy¢ skrzydto okna 1 zamknaé. Nalezy zwrdci¢ uwage przed
zamknieciem czy skrzydlo funkcjonuje poprawnie 1 rOwnomiernie przylega do oScieznicy,

d. po wyschnieciu pianki nalezy jak juz to opisano wezesnigj réwnomiernie usunaé nadmiar
pianki,

e. nastepnie nalezy uszezelnié styk potaezenia okna z murem za pomoca silikonu jak to
przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych.

f. nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania wykanczajgcej obrobki murarskiej.

Montaz okien
I. Mocowanie okien do muru za pomocg kotew stalowych (be¢dacyeh na wyposazeniu okna)

Kotwy mocujemy do spodniej czesci oscieznicy okienne] poprzez ich mechaniczne zakleszezenie
w zaczepach profilu odcieznicy. Zakleszezenie odbywa si¢ poprzez wsunigcie w pozycji
réwnolegtej do profilu osdcieznicy wystajacych zabkéw kotwy w rowek zaczepowy (wytloczone
prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekrecenie kotwy o 90° w kierunku do wnetrza
mieszkania przez co nastepuje trwale mechaniczne polgczenie kotwy z profilem oscieznicy.
Dodatkowo zalecamy przykrecenie kotew za pomocg wkretéw samogwintujacych 4 x 25 mm
(holki i gora ramiakéw) oraz 4 x 60 mm (d6l ramy) jak to przedstawiono na rysunkach.
Poczgtkowe i koncowe kotwy musza byé zamontowane w odlegtosei ok. 150 mm dla okien
biatych 1 250 mm dla okien kolorowych od wewnetrznego naroza (kata) okna oraz od osi stupka
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(dla okien ze stupkiem) a odleglos¢ miedzy nastepnymi sgsiednimi kotwami nie powinna
przekracza maksymalnie 600 mm. Sposdb rozmieszezenia kotew przedstawiono schematycznie
na rysunku. Rame okienng okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w
otworze okiennym zwracajac uwage na prawidlowy luz pomigdzy rama a murem. Odstep
pomiedzy $ciang a murem jest zalezny od wielko$ei oscieznicy okna, koloru okna 1 zewnetrznego
materiatu uszczelniajacego 1 wynost:

* - w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prég montazowy stuzacy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ulatwienia montazu parapetow o zwickszonej grubosci
np.: komorowych lub marmurkowych. Prog posiada wysokos¢ 32 mm, dlatego w przypadku
montazu okna z progiem, jego wysoko$é nalezy uwzglednié w wymiarze otworu okiennego.

1. Poprawidlowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierdéwnosci za
pomocg klockow drewnianych. Dopuszeza si¢ pdZniejsze pozostawienie impregnowanych
klockdéw pod poziomym dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrukeji
okiennych biatych pod warunkiem ze szerokoéé klockéw podporowych wynosi co
najwyzej ¥ szerokosei profilu oscieznicy. _

2. Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy rame okna na sztywno w otworze,
réwnoczesénie sprawdzajac pion i poziom ramy za pomocg poziomicy.

3. Gdy okno zostalo prawidtowo ustawione w pozycji montazowej, mozemy przystapi¢ do
zamocowania kotew w murze. Kotwy nalezy dogia¢ do elementdéw muru w ten sposob,
aby mozliwe byto ich mechaniczne przykrecenie do muru za pomoca odpowiednio
dobranych kolkéw rozporowych, Rodzaj kotkow dobieramy w zaleznodei od rodzaju
muru wg. zalecen i wytycznych producenta kotkdw, Pierwszy kolek mocujacy kotwe do
muru nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwor w kotwie znajdujacy sie jak najblize;
profilu odcieznicy. Sposéb montazu ram okiennych za pomocg kotew przedstawiono
schematycznie na rysunku.
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Sposéb rozmieszezenia kotew dla okien bialych
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Okna biate:
A - maksymalny wymiar miedzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odleglosé od wewnglrznego kata (rogu) ramy lub osi shupka - ok. 150 mm

Okna kolorowe:
A - maksymalny wymiar miedzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odleglos¢ od wewnetrznego kata (rogu) ramy lub osi stupka - ok, 250 mm

PRZEKROJE MONTAZOWE
montaz za pomnocy kolew

Dyl ryaunke .

1, Planka pofluratanoss

2, Aobwa slzlows

3, Tynk

4, Sillken neutrainy

8. Dybie 3 10x50mm

&, Dedatcowe whrety

8 samagwintijace

O e Ly

7. Parapel zownaleny
clenkoicienny
{PYE lub blaszany)

8. Poarapel wesnstrzny
komarowy z VG

8. Tama uszezsinlajaca

Sposth montadu
dolnegn rmmiaks okng
i parapatiw (zewngirzoy
Ewewneinzny komorowy)
na przyidadiie olina
ALURAELEGANCE

PRZEKROJE MONTAZOWE
montaZ za pomocy kotew

Sposib montaky

borzmyeh | gomege

ramiake okng slosowany

w newym budewricleie (hae
wagarkal na preyiiadzie okna
Aigrs Elegance

Cipls rysunku

1. Planka polioretanows

2, Kohes stalows

3 Tyrk

4, Silkon neutealny

5. Dyble 2 10x50mm

6. Dodatkowe whrely
samogwiniiane -
ysmm

Montaz drzwi zewnetrznych
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Prace montazowe zawsze trzeba wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta, aby nie utracié
gwarancji, a poza tym przestrzegaé kilku podstawowych zasad:

« do oscieznicy nalezy przyklei¢ tasmg paroszezelng i ewentualnie przykreci¢ wsporniki
montazowe (w Scianach tréj- i dwuwarstwowych);

+ oScieznicg drzwi trzeba umiesci¢ w otworze, ustali¢ odpowiednia wysoko$é nad przyszta
posadzka, wypoziomowa¢ i za pomoca drewnianych klinéw unieruchomié w otworze;

» we wslepnie zamocowang oécieznicg nalezy zalozy¢ skrzydto drzwiowe, a nastepnie
wyregulowaé wzajemne ustawienie elementow;

¢ po sprawdzeniu ustawienia drzwi montuje si¢ 3 rozpdrki, usztywniajgce o$cieznice;

+ nastgpnie trzeba sprawdzi¢ dziatanie zamkéw i blokad antywywazeniowych i zdjaé
skrzydio drzwi;

» wreszcie mozna zakotwié oscieznice w Scianie nosnej. Trzeba tylko pamictaé, ze dtugo$é
osadzenia srub kotwigcych powinna wynosi¢ min, 10 cm w écianach o duzej
wytrzymatosci (np. z cegly petnej) i przynajmniej 15 cm w écianach z pustakéw lub
betonu komdrkowego; .

» nastepnie szczeliny pomiedzy odcieznicg a murem mozna wypehié materiatem
termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawa cementowa) i przyklei¢ uszezelke
paroprzepuszczalng;

+ po zdemontowaniu rozpdrek mozna zamocowac prog i zatozy¢ skrzydlo — wszystkie
elementy drzwi powinny dziataé poprawnie.

Ze wzgledu na znaczny cigzar skrzydla oraz czestotliwodéé jego otwierania i zamykania,
zamocowanie ofcieznicy powinno by¢ szezegoélnie mocne i stabilne: najlepiej na kotki rozprezne
(dyble) przynajmniej w trzech miejscach oscieznicy. Jedli Sciana jest tréjwarstwowa i drzwi
montowane sg w linil ocieplenia, konieczne jest uzycie specjalnych katownikéw przeznaczonych
do montazu drzwi zewnetrznych.

Obrobki tynkarskie wykonuje sig podobuie, jak po wymianie okien. Ostatnim etapem pracy jest

takie wyregulowanie zawiasow, by klucze przekrecaly si¢ w zamkach bez oporow, a bolce
wchodzily bez ocierania w gniazda oécieznicy.

Drzwi po otwarciu nie mogg uderzaé o wegarek ani o $ciane, dlatego dobrze jest zamontowaé
uniemozliwiajgee to odboje.

5.2. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne

5.2.1. Parapety zewngtrzne

Szerokos¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadzaé wode w odlegloéei 3-5 cm poza
lico sciany, spadek powinien wynosié min. 5%.

5.2.2. Parapety wewngtrzne
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z pev .

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w odciesu. Parapet powinien byé
podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od plaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzié na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.3. Ochrona i zakonczenie prac

5.31. Wszelkie materialy, elementy skladowe 1 prace zakonczone zostana w czystodei i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skoficzonych prac zostana naprawione na koszt Wykonawey.

5.3.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementdéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usunaé dopiero wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania.

45



Nalezy przygotowaé tymezasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom
zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszezalne

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, =zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbhudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czedci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoéé z dokumentacjs.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Jednostka obmiarowsg robot

Drobne elementy w szt.

Llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione w
punkcie 5.

8.1 Odbidr elementéw po whudowaniu i wvkonczeniu.

Przy odbiorze elementéw $lusarskich wbudowanych powinny by¢é sprawdzone:
o prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstruke)i budowlaney, dokladnosé  uszkodzenia
oscieznic elementu 1z osciezami  otworow lub $cianami,
o prawidtowo$é dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodnosé
wbudowanego elementu z projektem,
¢ inne, ktdrych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosei wykonanych
robot.
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Platnosc.
Placi sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
¢ dostarczenie gotowej stolarki,
o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

47



